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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   С.М. Васильєв
ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ МАЙДАНЧИКІВ НА РІЗНИХ ДІЛЯНКАХ ЗАВОДУ
ПрАТ «Карлсберг Україна» в м.Запоріжжя
м. Запоріжжя-2018
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з виготовлення майданчиків для обслуговування майданчиків.

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 69076 м. Запоріжжя вул. Василя Стуса буд. 6 .

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 60 робочих днів від дати їх початку, але не пізніше 15.10.2018. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Майданчики, що встановлюються служать для безпечного знаходження персоналу під час роботи на висоті при проведенні обслуговування обладнання та вузлів.

3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКом і узгодженими з усіма зацікавленими службами.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.4 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 12 місяців.

4. Склад, зміст робіт.
4.1 Виготовити зі сталі з наступним її  подвійним фарбуванням для запобігання корозії наступні стаціонарні майданчики для обслуговування обладнання за кресленнями, ескізами та описом:

4.1.1. Майданчик для обслуговування ліній вивантаження пивної дробини, що проходять ззовні (файл «Трасса Карлсберг» план технологічний майданчик) 
4.1.2. Сходи та майданчик для обслуговування арматури станції підготовки гарячої води (файл «Трасса Карлсберг» план технологічна драбина.) 
4.1.3. Сходи та майданчик для обслуговування аміачної арматури на ЦКТ (Файл «Технологические площадки» План ПЛ1)
4.1.4. Сходи та майданчик для обслуговування аміачної арматури ресивері (Файл «Технологические площадки» План ПЛ2)
4.1.5. Перехідний місток від конденсаторів аміачно-холодильної установки до покрівлі головного корпусу де встановлено градирню ВКС (Файл «Технологические площадки» План ПЛ4)
4.1.6. майданчик і сходи до нього над молотковою дробаркою 1 на третьому поверсі дробильного відділення несолоджених матеріалів (ширина 1 м, довжина 5 м+2 м=7м Г-подібна на висоті 6 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.1.7 . майданчик і сходи до нього над молотковою дробаркою 2 на третьому поверсі дробильного відділення несолоджених матеріалів (ширина 1 м, довжина 5 м+1 м=6м Г-подібна на висоті 6 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.1.8. Майданчик для обслуговування приводу норії на зовнішній стороні силосного корпусу (файл «Трасса Карлсберг» план технологічний майданчик лист 5 )
4.1.9. майданчик у зоні перемикання ліній вивантаження пивної дробини №2 та №3 (ширина 1 м, довжина 4 м висота 7 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини + перехідна драбина від нового майданчика до існуючого майданчику на 3 сходинки)
4.1.10. майданчик для обслуговування парових вентилів подачі пари до бродильно-фільтраційного відділення ((Файл «Технологические площадки» План ПЛ3)

4.2 Виготовити з н/ж сталі AISI 304 наступні стаціонарні майданчики для обслуговування обладнання:
4.2.1  Драбина до існуючого балкону в зоні лінії наливу у скляну пляшку №5 під кутом 30-45 градусів висотою 6 м. з перилами, проміжними перемичками та стійками
4.2.2. Майданчик та драбина для обслуговування вентилю подачі пари на лінії наливу у КЕГ  матеріалів ( майданчик: ширина 1 м, довжина 1м на висоті 6 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками драбина під кутом 90 градусів з перилами)

4.2.3.  Драбина до даху в зоні лінії наливу у скляну пляшку №5 для доступу до фільтру під кутом 90 градусів висотою 1 м. з перилами, проміжними перемичками та стійками від існуючої драбини

4.2.4. Майданчик для обслуговування клапанів станції СІП старого машинного відділення (ширина 1 м, довжина 5 м висота 1,6 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.5. Майданчик для обслуговування клапанів буферного чану №2 (ширина 1 м, довжина 2 м висота 2 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.6. майданчик навколо предзаторного чану у машинному відділені варильного порядку №2 (секторами ширина 0,8 м, довжина 4 м висота 1,8 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.7. майданчик для обслуговування арматури  подачі Са до заторного чану у машинному відділені варильного порядку №2 (ширина 1,5 м, довжина 1,5 м висота 2,5 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.8. майданчик для обслуговування арматури  подачі Са до сусловарочного чану у машинному відділені варильного порядку №2 (ширина 1 м, довжина 1,5 м висота 2,5 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.9. майданчик та драбина до нього для обслуговування арматури фільтрчану №2 у машинному відділені варильного порядку №2 (ширина 1 м, довжина 1,5+4 м+1,5 м=7 м висота 6 м S-подібний з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.10. майданчик для обслуговування арматури фільтрчану №2 у машинному відділені варильного порядку №2 (ширина 1 м, довжина 1,5 м висота 6 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)

4.2.11. майданчик з драбиною до нього для обслуговування проливних клапанів СІП під фільтрчаном біля бункеру вивантаження дробини №3 (ширина 1 м, довжина 2 м висота 2 м з огородженням висотою 1 м з проміжними перемичками та стійками та з крюками для кріплення переносної драбини)
4.3. Виготовити з н/ж сталі AISI 304 наступні пересувні майданчики для обслуговування обладнання:

4.3.1.майданчик для обслуговування обладнання у машинному залі варильного порядку №2 висотою 2,5 м (проект пересувні майданчики Тип ПП6-03)

4.3.2. майданчик для обслуговування повітряних транспортерів лінії ПЕТ 4 висотою 3,5 м ((проект пересувні майданчики Тип ПП6-01)

4.3.3. Майданчик для обслуговування випарних конденсаторів висотою 4 м (проект пересувні майданчики Тип ПП6) 

4.4. Всі площадки, які встановлюються на підлозі, необхідно закріпити анкерними болтами з нержавіючої сталі AISI 304
4.5. Всі стаціонарні майданчики мають бути обладнані відбійною полосою висотою 150 мм з того ж матеріалу, що й майданчик.
4.6. Всі майданчики виконані з чорної сталі мають бути вкриті фарбою чорного кольору на основному майданчику та жовтого кольору на перилах

5. Порядок контролю і приймання робіт.

1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба механічного цеху.
2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).
2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.
7. Техніка безпеки.

1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним зхаконодавством України, а саме : дозвіл держгірпромнагляду на роботи на висоті понад 3м (вистотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначеня осіб відповідальних за безпечне проведення робіт.
3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчення про проведення навчання техніці безпеки при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку,ПТЕЕ,ПБЕЕ, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, ПТЕЕ,ПБЕЕ,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Начальник цеху енергопостачання
             __________________
О.В. Ревко

Начальник відділу будівництва          
             __________________
П.М. Ляшко
Головний механік                                              __________________
Г.М. Болюбаш
Інженер з ОП
                           
             __________________
В.В. Башеєв 
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