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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

в м. Запоріжжя


ЗАТВЕРДЖУЮ:


                                                                                                                                                           Головний інженер 

                                                                                                                                                           Запорізького заводу

__________   А.Ю.Полянський
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА ПРОВЕДЕНННЯ КОМПЛЕКСУ МОНТАЖНИХ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

«Створення спринклерної  системи  водяного пожежогасіння на дільниці зберігання

 матеріалів лінії BGL 5»
м. Запоріжжя – 2018
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.

Дане завдання містить основні вимоги до монтажу, та вводу в експлуатацію  новоствореної спринклерної  системи  водяного пожежогасіння на дільниці зберігання матеріалів лінії BGL 5 згідно зауважень Loss prevention audit report від 19.05.2017р. та згідно чинного законодавства України.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса 6
1.4 Терміни виконання робіт
Період виконання робіт – 01.02. – 31.09.2019р. 

Термін виконання -  60 календарних днів. (графік виконання робіт додатково узгоджується за 2 тиждня до дати початку робіт з усіма  зацікавленими службами заводу).
Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі, технічні вимоги.

2.1 Монтаж та ввод в експлуатацію  нової спринклерної  системи  водяного пожежогасіння на дільниці зберігання матеріалів лінії BGL 5 згідно зауважень Loss prevention audit report від 19.05.2017р. та згідно чинного законодавства України.
3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 Виконавча документація, що надається на початку робіт (оформляє ПІДРЯДНИК):

- акт готовності будівель, споруд до проведення монтажних робіт.

- сертифікати відповідності на матеріали, паспорти, гарантійні зобов’язання виробника та технічна експуатаційна документація  на прилади та обладнання російською чи українською мовою.

- акт про проведення вхідного контролю обладнання.

3.2 Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

-  ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт;
3.3 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПБЕЕ, ПТЕЕ, та інших діючих нормативних документів.

3.4 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та планами, розробленими ПІДРЯДНИКом і узгодженими з ЗАМОВНИКОМ та усіма зацікавленими службами.

3.5 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.6 Роботи повинні бути виконані у термін згідно п.1.4 завдання .

3.7 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше ніж 1 рік.

4. Склад, зміст робіт.
4.1 Монтаж спринклерної системи  водяного пожежогасіння на дільниці  зберігання матеріалів лінії BGL 5 відповідно до проекту від 2018р. №18.002ПТ “Спринклерная  система  водяного пожаротушения” розробленого ТОВ «Захист-Техно».
4.2  Закупівля матеріалів для виконання системи  водяного пожежогасіння відповідно до проекту від 2018р. №18.002ПТ “Спринклерная  система  водяного пожаротушения” розробленого ТОВ «Захист-Техно», виконується ПІДРЯДНИКом який виконує роботи з монтажу .
4.3  Монтажні та пусконалагоджувальні роботи з виконання системи  водяного пожежогасіння виконуються згідно проекту від 2018р. №18.002ПТ “Спринклерная  система  водяного пожаротушения” розробленого ТОВ «Захист-Техно».
4.4 Приймання та ввод в експлуатацію спринклерної  системи  водяного пожежогасіння після  монтажу та пусконалагоджувальних робіт виконати згідно до чинного законодавства України.

5. Порядок контролю і приймання робіт.
5.1 Відповідальна за приймання монтажних , пусконалагоджувальних робіт та приймання в експлуатацію з боку ЗАМОВНИКа – проектна група з створення спринклерної системи  водяного пожежогасіння на дільниці зберігання матеріалів лінії BGL 5 у складі:
Заступник директора заводу - головний інженер,

Начальник цеху енергопостачання,

Начальник ЕТЦ,

Начальник штабу ЦО.
5.2 Контроль за якістю робіт проводиться  технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» згідно внутрішніх стандартів.
5.3 Склад та обсяги робіт(послуг), що приймаються до надання, визначаються в  Договорі.

5.4 Після закінчення робіт(послуг) ПІДРЯДНИК оформлює акт здачі-приймання виконаних робіт(послуг) у двох примірниках – по одному  для кожної Сторони.

5.5 В разі, якщо виконані(надані) роботи(послуги)  не відповідають умовам Договору, ЗАМОВНИК має право протягом трьох днів подати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт(послуг)  з переліком доробок, які потрібно виконати, та строків їх надання.
6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.
6.1 Звітні документи:

- акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);

6.2 Виконавча документація, що надається на початку робіт (оформляє ПІДРЯДНИК):

- акт готовності будівель, споруд до проведення монтажних робіт.

- сертифікати відповідності на матеріали, паспорти, гарантійні зобов’язання виробника та технічна експуатаційна документація  на прилади та обладнання російською чи українською мовою.

- акт про проведення вхідного контролю обладнання.

6.3 Виконавча документація, що надається при прийомці (оформляє ПІДРЯДНИК):

- акт приймання автоматичної установки водяного пожежогасіння в експлуатацію.

- акт комплексного випробування автоматичної установки водяного пожежогасіння.

- акт випробувань арматури

- акт випробувань трубопроводів на міцність і герметичність.

- акт індивідуального випробування обладнання.

- акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт.

- акт про закінчення монтажних робіт.

- акт про виявлені дефекти приладів, обладнання та агрегатів  автоматичної установки водяного пожежогасіння.

- відомість змонтованих приладів та обладнання автоматичної установки водяного пожежогасіння.
технічної готовності змонтованої системи.
- інші необхідні документи згідно чинного законодавства України.

Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

-  ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт;

6.4 Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Інші вимоги.

7.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт         встановленим порядком за погодженням сторін.

                7.2   Видати відповідальній особі заводу інструкцію з експлуатації автоматичної установки водяного  пожежогасіння;

7.3 Провести інструктаж із особою заводу, яка призначена відповідальною за експлуатацію автоматичної установки водяного пожежогасіння; консультувати та надавати допомогу такій особі з питань, пов’язаних з роботою системи автоматичної установки водяного пожежогасіння;

              8. Техніка безпеки.

8.1 Для забезпечення безпечної роботи співробітників підрядної організації на своїй території, ПрАТ «Карлсберг Україна» зобов'язується:

· Ознайомити співробітників підрядної організації з правилами поведінки на території ПрАТ «Карлсберг Україна», а також Політикам і Стандартам компанії Carlsberg в області охорони праці та техніки безпеки.
8.2 Для забезпечення безпечної роботи своїх співробітників на території ПрАТ «Карлсберг Україна», підрядна організація зобов'язується:

· Забезпечити безпеку виконання робіт на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
· Призначити відповідального керівника робіт підрядної організації на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

· Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, а також Політик і Стандартів ПрАТ «Карлсберг Україна» на період виконання співробітниками підрядної організації робіт на території

· Забезпечити свій персонал спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.

· Забезпечити свій персонал необхідними справними та повіреними інструментами і пристосуваннями, необхідними такелажними засобами, механізмами, транспортом для безпечного проведення робіт (в тому числі робіт на висоті).

· Забезпечити виконання робіт кваліфікованим персоналом, у тому числі які мають необхідні знання та допуски з питань охорони праці

· Забезпечити проведення навчання з питань здоров'я і безпеки згідно Політикам і Стандартам компанії Карлсберг Україна зі своїм персоналом, який виконує роботи на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

· Забезпечити свій персонал аптечками та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до норм.

· Протягом 24 годин повідомляти відповідальному керівнику робіт ПрАТ «Карлсберг Україна» про всі травми своїх співробітників, що сталися на території ПрАТ «Карлсберг Україна», а також проводити розслідування і виконувати заходів щодо усунення причин даних травм.

8.3 Заходи, які повинні бути виконані до початку робіт:

· До початку робіт підрядна організація повинна надати відповідальному керівнику робіт ПрАТ «Карлсберг Україна» наступні документи:
· Наказ/ розпорядження про призначення відповідального керівника робіт підрядної організації на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

· Список працівників, які будуть виконувати роботи на території ПрАТ «Карлсберг Україна». У разі заміни працівника або збільшення чисельності працівників це фіксується окремо (надані документи повинні бути завірені печаткою підрядної організації та підписом відповідального керівника робіт підрядної організації).

· Перепустки для доступу співробітників підрядної організації на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» оформляються тільки на підставі даних списків.

· Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт підрядної організації з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

· Копії діючих документів про навчання працівників підрядної організації, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

· Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту підрядної організації, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

· Дозвіл на в'їзд/ занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

· Узгоджені з керівником дільниці, на якій будуть виконуватися роботи, відповідальним керівником робіт компанії ПрАТ «Карлсберг Україна» та інженером з охорони праці ПрАТ «Карлсберг Україна» проекту виконання робіт (ПВР)/ Технологічної карти (для малих об'ємів робіт) із зазначенням заходів безпечного проведення робіт по кожному виду виконуваних робіт.

· Всі співробітники підрядної організації повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці за проведення вступних інструктажів ПрАТ «Карлсберг Україна».

· Всі співробітники підрядної організації перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить відповідальний керівник підрядної організації, а також проходити періодичні інструктажі.

· Підрядна організація повинна надати відповідальному керівнику робіт ПрАТ «Карлсберг Україна» копію з Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, що підтверджує проведення даних інструктажів.

8.4 Причини відмови до допуску підрядної організації до виконання робіт:

· Підрядна організація не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п. 5.3.
· Підрядна організація не буде допущена до виконання робіт при невиконанні п. 5.3.
8.5 Причини зупинки робіт підрядної організації:

· Роботи підрядної організації будуть зупинені при невиконанні п.5.2, п.5.3.
· роботи без використання засобів індивідуального захисту;

· роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

· застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках, коли дії співробітників підрядної організації загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності:

· працівників підрядної організації,

· працівників підприємства ПрАТ «Карлсберг Україна»

· третіх осіб.

8.6 ПІДРЯДНИК за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

8.7 ПІДРЯДНИК несе всі можливі будівельно-монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.

8.8 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання робіт.

8.9 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку на місці проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

8.10 ПІДРЯДНИК несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.

8.11 На весь час виконання робіт ПІДРЯДНИК має забезпечити захист існуючого обладнання, що перебуває в зоні виконання робіт від пошкоджень. У разі пошкоджень – замінити або відновити.


9. Заходи з охорони навколишнього середовища.
ПІДРЯДНИК виконує вивезення відходів всіх будівельних, ізоляційних, монтажних матеріалів, частин трубопроводів та обладнання (за погодженням ЗАМОВНИКА), що утворилися після демонтажних та будівельних робіт.
                ПОГОДЖЕНО:
Начальник цеху розливу                                                              __________________
А.А. Скоріков

Начальник цеху енергопостачання                                            __________________
О.В. Ревко
Начальник ЕТЦ




               __________________
В.Л. Вишняков

Головний механік                                                                           __________________
Г.М. Болюбаш
Начальник відділу будівництва                                                  __________________
П.М. Ляшко                 

Інженер з охорони праці



               __________________
В.В. Башеев

ВИКОНАВ:

Начальник штабу  ЦО
                                                              __________________
В.В. Довгоноженко 
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