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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   А.Ю.Полянський
ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ ЗАХИСНИХ ПІДДАШКІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРА ПЛЯШКИ ЛІНІЇ BGL 5
ПрАТ «Карлсберг Україна» в м.Запоріжжя
м. Запоріжжя-2019
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з виготовлення та монтажу захисних піддашків для транспортера пляшки лінії BGL 5.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 69076 м. Запоріжжя вул. Василя Стуса буд. 6 .

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору. Але не раніше 01.09.2019 після завершення сезону висого завантаження лінії наливу
Термін закінчення робіт – не пізніше 60 календарних днів від дати їх початку, але не пізніше 01.12.2019. Виконання монтажу на майданчику Замочника не більше 2-х тижнів. Підрядник враховує можливість робіт з перервами на час  роботи лінії та високу імовірність роботи його персоналу у вихідні дні. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Піддашків для транспортера пляшки лінії BGL 5., що встановлюються служать для попередження потрапляння сторонніх предметів  у середину пляшки під час її транспортування від пляшкомийної машині до інспектора пустої пляшки.

3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКом і узгодженими з усіма зацікавленими службами.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.4 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 12 місяців.
3.5 Підрядник для виконання гігієнічних вимог до ліній виробництва харчової продукції зобов’язується мінімізувати кількість стиків та зварних швів, та забезпечити їх якісну обробку.

4. Склад, зміст робіт.
4.1 Виготовити з нержавіючої сталі AISI 304 захисні піддашки для транспортера пляшки лінії BGL 5. за кресленнями – ескізами у додатку «Накривки» (додаток 1 до даного опису).
4.2 Змонтувати виготовленні піддашки на лінії BGL 5.
5. Порядок контролю і приймання робіт.

1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба механічного цеху, технолог цеху розливу.

2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).
· Сертифікат якості на всі матеріали, застосовані для виготовлення піддашків.
2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Техніка безпеки.

1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним зхаконодавством України, а саме : дозвіл держгірпромнагляду на роботи на висоті понад 3м (вистотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначеня осіб відповідальних за безпечне проведення робіт.
3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчення про проведення навчання техніці безпеки при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт з аналізами, передбаченими для харчової промисловості та флюорографією.
6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕЕ,ПБЕЕ, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, ПТЕЕ,ПБЕЕ,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Технолог цеху розливу             
             __________________
М.Г.Бугров
Головний механік                                              __________________
Г.М. Болюбаш
Інженер з ОП
                           
             __________________
В.В. Башеєв 
Начальник штабу ГО



__________________
В.В. Довгоноженко 
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