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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

[image: image1.png]


                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   А.Ю.Полянський
ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ПОСТАВКУ ТА МОНТАЖ ТЕЛЬФЕРІВ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЇ 40-БАР ТА ВОДОПІДГОТОВКИ
ПрАТ «Карлсберг Україна» в м.Запоріжжя
м. Запоріжжя-2020
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з поставки та монтажу 3-х тельферів для різних приміщень цеху енергопостачання.

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 69076 м. Запоріжжя вул. Василя Стуса буд. 6 .

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 20 робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Тельфери, які встановлюються в приміщенні 40-ка барної компресорної та тельфер, який встановлюється в цеху водопідготовки мають служити для безпечного виконання робіт при проведенні обслуговування обладнання та вузлів у зазначених підрозділах, які вимагають підйому на висоту важких деталей.

3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ і узгодженими з усіма зацікавленими службами, які є невід’ємною частиною даного документу та викладені у Додатку 1 до нього.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. 
3.4 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.5 Гарантійний термін на поставлений товар та виконані роботи становить не менше 12 місяців.
4. Склад, зміст робіт

4.1. Виконати поставку обладнання для піднімання вантажів відповідно до наступної специфікації (коригування можливі за письмового погодження з Замовником до формування комерційної пропозиції)

	Місце монтажу
	Вимоги до тельфера (крана)
	кількість

	Цех водопідготовки
	Тельфер однобалочний, підвісний, промисловий
Вантажопід’ємність - 2 тони

Проліт – 4,8 м
Повна довжина – 5,4 м

Робоча висота підйому – 7,13 м

Кран-балка відповідно до креслення у Додатку №1
Механізм підйому – ручний

Робоча температура – 0 - +40С
	1 шт.

	Приміщення 40-ка барних компресорів у цеху розливу в ПЕТ тару
	Тельфер однобалочний, підвісний, промисловий

Вантажопід’ємність – 3,2 тони

Проліт – 2,4 м

Повна довжина – 3 м

Робоча висота підйому – 3,95 м

Кран-балка відповідно до креслення у Додатку №1

Механізм підйому – ручний

Робоча температура – 0 - +40С
	2 шт.


4.2. Прорахувати, виконати замовлення та поставку ВСІХ матеріалів для виконання всіх монтажних робіт.

4.3. Розрахунок необхідної кількості матеріалів повинен вестися с урахуванням 10% запасу всіх елементів.
4.4. Підрядник для уточнення розмірів кожної кран-балки має прибути на майданчик Замовника після отримання результатів тендеру та особисто перевірити всі дані до початку виготовлення кран-балки.

4.5. Виготовити кран-балки зі сталі з наступним її  подвійним фарбуванням для запобігання корозії.
4.6. На все обладнання та матеріали, що поставляються ПІДРЯДНИКОМ, мають бути надані технічні паспорти, сертифікати відповідності та якості в паперовому вигляді  українською або російською мовою.

4.7. Всі використані (поставлені) ПІДРЯДНИКОМ для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів та сертифіковані в Україні. Сертифікати на всі використані матеріали надаються ПІДРЯДНИКОМ обов’язково.

4.8. Всі монтажні роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує ПІДРЯДНИК з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні. При виконанні всіх робіт ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів та законів України.

4.9. Всі небезпечні зони мають бути пофарбовані в жовтий колір. Місця фарбування погодити з Замовником.

4.10. ПІДРЯДНИК несе всі можливі монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.
4.11. Виконання відхилень (додаткових робіт) від наданого до початку робіт технічного завдання можливе тільки за письмовим погодженням з Замовником. 

4.12. Підрядник за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

4.13. Підрядник несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.

4.14. Провести випробування встановленого обладнання відповідно вимогам законодавства України  та надати результати проведення випробувань.

5. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

5.1. Звітні документи:

( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК)
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

5.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

5.3. Паспорт вантажно-піднімальної техніки складений відповідно до вимог чинного законодавтсва України.

5.4. Інструкція з експлуатації поставленого обладнання

5.5. Декларація про відповідністьтехнічному регламенту безпеки промислових машин

5.6. Сертифікати якості\безпеки на всі використані матеріали.

5.7. Вся необхідна та вище перерахована документація має бути надана ПІДРЯДНИКОМ в паперовому вигляді ( не менше ніж у 3х екземплярах) та на електронному носії  українською або російською мовою.

5.8. Вся віще зазначена документація має бути передана ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ під час здачі-приймання робіт.
6. Порядок контролю і приймання робіт.

6.1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба механічного цеху.

6.2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

7. Техніка безпеки.

1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним зхаконодавством України, а саме : дозвіл держгірпромнагляду на роботи на висоті понад 3м (вистотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначеня осіб відповідальних за безпечне проведення робіт.
3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчення про проведення навчання техніці безпеки при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку,ПТЕЕ,ПБЕЕ, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, ПТЕЕ,ПБЕЕ,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Начальник цеху енергопостачання
             __________________
О.В. Ревко

Начальник відділу будівництва          
             __________________
П.М. Ляшко
Головний механік                                              __________________
Г.М. Болюбаш
Інженер з ОП
                           
             __________________
В.В. Башеєв 
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