[image: image8.png]
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ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   А.В. Ревко
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ СОМ: ВСТАНОВЛЕННЯ НАКРИТТЯ НА БУНКЕРИ ПРЕФОРМИ У ЦРП
ПрАТ «Карлсберг Україна» м Запоріжжя
м. Запоріжжя -2021
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з виготовлення накриття двох бункерів преформи.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.
1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 30 робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Накриття на бункерах преформи призначене для запобігання попадання пилу та сторонніх предметів в бункер звідки подається преформа. 
2.2 Виконання вимог COM : «5.9 PET Bottle Manufacturing» «PBM-R009 Бункер для преформи повинен бути закритим після процесу завантаження»

3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2   Креслення та ескізи існуючого встановленого обладнання надає ЗАМОВНИК (див. мал. №1 та №2)
3.3 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ПІДРЯДНИКОМ та затвердженими ЗАМОВНИКОМ і узгодженими з усіма зацікавленими службами.

3.4 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.5 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 12 місяців.

4. Склад, зміст робіт.
4.1  
Виготовити з нержавіючої сталі Aisi 304 накриття на бункерах преформи за кресленнями, ескізами та описом узгодженими ЗАМОВНИКОМ на лініях ПЕТ 1 та ПЕТ 4. Розробити креслення та ескізи має виконавець робіт.
4.2  
Виготовити та встановити накриття на кожному бункері преформи з автоматичним відкриттям даної кришки під час засипання преформи в бункер, та автоматичним закриттям після закінчення засипання.
4.3  
Процес засипання повинен автоматично блокуватися, якщо накриття не підняте. Також повинно бути передбачено ручне керування з усіма блокуванням.
4.4  
Комутаційне обладнання має бути оснащене пристроями для блокування їх по системі LOTO.
4.5    Узгодити з замовником електричну схему, тип та виробника електротехнічне обладнання яке буде використано при виконанні робіт.
4.6   
Накриття повинно бути виконане таким чином, щоб забезпечити вільний доступ персоналу для прибирання як з зовні так і зсередини бункеру.

4.7 На лінії ПЕТ 1 (див. малюнок №1) необхідно виконати додаткові роботи перед встановленням накриття, а саме:



- виконати демонтаж існуючого допоміжного коробу (1) над бункером з опорами;



- виконати нарощування висоти всього периметру бункера на 250 мм разом з ребрами жорсткості;



- демонтувати та перенести на нове (погоджене) місце встановлений вібратор (2).
4.8. Прорахувати, виконати замовлення та поставку ВСІХ матеріалів для виконання всіх монтажних робіт.
4.9. До комерційної пропозиції має входити вартість монтажу та всіх компонентів необхідних для нього.
4.10. Всі використані (поставлені) ПІДРЯДНИКОМ для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів та сертифіковані в Україні. На все обладнання та матеріали, що поставляються ПІДРЯДНИКОМ, мають бути надані технічні паспорти, сертифікати відповідності та якості в паперовому вигляді  українською або російською мовою.

4.11. Всі монтажні роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує ПІДРЯДНИК з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні. 

4.12.  Всі небезпечні зони мають бути пофарбовані в жовтий колір. Місця фарбування погодити з Замовником.

4.13.  ПІДРЯДНИК несе всі можливі монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.
4.14.  
Виконання відхилень (додаткових робіт) від наданого до початку робіт технічного завдання можливе тільки за письмовим погодженням з Замовником. 

4.15.  
Підрядник за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

4.16. Підрядник несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.
5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКА – головний механік.
5.2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

6.1. Звітні документи:
_ електричні схеми на електронних та бумажних носіях;

_ протоколи іспитів змонтованого обладнання;

_ інструкція по користуванню змонтованим обладнанням; 
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

6.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.
7. Техніка безпеки.

7.1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, а саме : дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт на висоті понад 1,3 м (висотні роботи), або декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену Держгірпромнаглядом для виконання робіт на висоті  понад 1,3 м,  та дозвіл на вогневі роботи. 
7.2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
7.3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
7.4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт, працівники повинні мати при собі діюче посвідчення з електробезпеки, та копії сторінок журналу перевірки знань з електробезпеки на кожного з працівників.
7.5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
7.6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ,ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ,ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

7.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

7.9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
7.10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
7.11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.
       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.
       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть бути уточнені і доповнені в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Розробив
Інженер-технолог розливу                  
                  ______________________
 М.Г. Бугров
Погоджено:

Начальник цеху розливу пива          
  __________________
                 А.А. Скоріков
Головний механік                              
  __________________
                 Г.М. Болюбаш
Начальник ЕТЦ                                   
  __________________
                 В.Л. Вишняков    

Інженер з ОП
                           
                 __________________
                 В. В. Башеєв
мал. №1 «Загальний вигляд бункера Пет-1»
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мал. №2 «Загальний вигляд бункера Пет-4»


 
1.Короб допоміжний





2. Вібратор
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