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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________        Б.А.Біланчук
«Модернізація технологічних трубопроводів для уникнення застійних зон згідно вимог СОМ та деформації трубопроводів»

ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»
м.Львів - 2021
1. Загальні відомості.

1.1 . Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з модернізації технологічних трубопроводів.
1.2 . Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 . Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ», 79007 м. Львів, вул.Клепарівська, буд.18.

1.4 . Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 20  робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.
1.5 . Оплата за виконані роботи проводиться з відтермінуванням 93 кал. дні від дати приймання робіт та підписання Акту виконаних робіт. Авансовий платіж не передбачено.
1.6. Підрядник має право запропонувати для розгляду замовником свої умови оплат.

2. Призначення і цілі.
2.1 . Усунення застійних зон на технологічних трубопроводах що негативно впливають на якість продукту шляхом мікробіологічного забруднення пива в ЦКТ.
2.2 . Встановлення  термічних компенсаторів для усунення ризиків деформації трубопроводів під час проведення CIP.
3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 . ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог з охорони праці, ПБ та інших нормативних документів.

3.2 . Роботи виконуються згідно зі складеним переліком, розроблених  ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ і узгодженими з керівниками усіх зацікавлених підрозділів заводу.

3.3 . ПІДРЯДНИК погоджує у керівників зацікавлених підрозділів умови та терміни виконання робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку  місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.4 .Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 24 місяців.


4. Склад, зміст робіт.
4.1. Заміна запірної арматури під танками дріжджів №1,2,3 та під ємністю ЧКД, а саме:
4.1.1. Демонтаж клапанів D101 AV01, D102 AV01, D103 AV01 під танками дріжджів №1,2,3.

4.1.2 Встановлення нових сідельних  клапанів з пневмоприводом та з технічною можливістю промивки верхнього і нижнього сідла клапана.(Бажані виробники клапанів: Alfa Laval, Kieselmann, GEA).
4.1.3. Додати в програму CIP танків дріжджів фліп верхнього сідла клапанів з пневмоприводом, а саме для D101 A01 - D101 AV01, D102 A01 - D102 AV01, D103 A01 - D103 AV01 (пневмотрубка вже підведена до місця встановлення клапанів).
4.1.4. Встановлення вібровставкок  EPDM фланці н/ж DN65 на трубопроводах виходу з танків дріжджів №1,2,3, а також під танком ЧКД згідно схеми 1 . Загальна кількість – 8 шт. Фланці з н/ж сталі PN16 DN65.
4.1.5. Встановлення лотка для збору фліпів з клапанів D101 AV01, D102 AV01, D103 AV01 та виведення його в каналізацію.
4.2. Модернізація ліній рекуперації СО2 №1,2 з ЦКТ для усунення застійних зон (мал. 1) , а саме:
4.2.1. Від’єднання патрубків з лінії рекуперації СО2 від панелей ЦКТ (30 шт)

4.2.2. Демонтаж частини трубопроводу що має поворот 90 ° на лінії рекуперації СО2 (30 шт)

4.2.3. Повернення  трубопроводу рекуперації СО2 на 90 ° проти годинникової стрілки          
                               До  (мал. 1)                                                     Після (мал. 2)
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4.2.4. Опустити трубопровід лінії рекуперації СО2 на необхідну відстань та підключити до панелей ЦКТ згідно мал. 2 (30 шт).
4.2.5. Забезпечити нахил трубопроводів 2-х лінії рекуперації СО2 з кутом 1-3° в сторону до піноловушки.
4.2.6. Виготовлення і встановлення по одному трубному компенсатору на двох лініях СО2 у визначеному місті для уникнення деформації трубопроводів при проведенні СІР.
4.2.7. Закупівля та  встановлення 4-х  м/б кранів на ліній рекуперації СО2 №1,2 (місце визначається на місті).

4.3.1. Заміна трубопроводів та трійників (30 шт) під’єднаних  до панелей ЦКТ на лініях зняття дріжджів №1,2 в коридорі панелей від лінії подачі СІР до насосів зняття дріжджів.

4.3.2. Виготовлення і встановлення по одному трубному компенсатору на двох лініях зняття дріжджів у визначеному місті для уникнення деформації трубопроводів при проведенні СІР.
4.3.3. Закупівля та  встановлення 4-х  м/б кранів на 2-х  лініях зняття дріжджів №1,2 (місце визначається на місті).
4.4. Модернізація трубопроводів на станції СІР, а саме: 
4.4.1 Прорахувати, виконати замовлення  та поставку всіх матеріалів необхідних для виконання даного завдання. 
4.4.2. Виготовлення і встановлення трубних компенсаторів на 3-х лінія подачі та зворотки СІР між танками миючих розчинів в загальній кількості – 30 шт.
4.4.3. Заміна трубопроводів на 3-х лінія подачі та зворотки СІР. 

4.4.4. Виготовлення і заміна гребінок ( вихід та повернення) на 5 ємностях СІР.
4.4.5. Гребінки виготовляти з використанням редукційних трійників.

4.4.6. Трубопроводи і фасонні частини використовувати таких виробників як Siderinox, Ilta. Марка сталі AiSi316 matt.

4.5. Виготовлення і встановлення по одному трубному компенсатору на наступних технологічних лініях:

- лінія викиду СО2 в атмосферу

- лінія подачі стерильного повітря на ЦКТ

- лінія подачі СІР на ЦКТ

- лінія швидкого охолодження (після т/о)

- лінія швидкого охолодження (до т/о)
- лінія фільтрації

- лінія повернення СІР з ЦКТ
4.6. Надання технічної документації в рамках проекту.

4.7. Дугове зварювання трубопроводів виконувати неплавким електродом в захисних газах ручним способом, з присадковим дротом або без нього. Для захисту кореневого шва від впливу повітря при аргонодуговому зварюванні, трубу заповнювати аргоном.
4.8. При виконанні робіт Підрядник зобов’язується дотримуватись вимог щодо якості робіт та використання матеріалів.

4.9. Трубопроводи використовувати таких виробників як Siderinox, Ilta. Марка сталі AiSi304 matt,крім роботи п4.4, тут використовувати AiSi316 matt.
4.10. Компенсатори на трубопроводах виконувати по взірцю показаному на місці робіт. Кріплення трубопроводів проводити з використанням скользячих хомутів.
Схема 1
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5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Відповідальний за приймання робіт по модернізація технологічних трубопроводів з боку ЗАМОВНИКа – головний пивовар.

5.2 .Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

5.3 . Замовник залишає за собою право у випадку наявності сумнівів щодо якості робіт чи матеріалів задіяти незалежного експерта-спеціаліста.

6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

6.1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).
6.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Техніка безпеки.

7.1. У випадку необхідності застосування відкритого вогню, підрядник зобов’язується надати дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки
7.2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
7.3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні робіт підвищеної безпеки.
7.4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
7.5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
7.6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ, ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ, ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

7.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо).
7.9.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

7.10.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.11.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.12.  Освітленість  зони проведення робіт повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. 

7.13. Під час виконання робіт на висоті, вогневих робіт працівники ПІДРЯДНИКА повинні дотримуватись вимог законодавства України та компанії «Карлсберг». З вимогами компанії «Карлсберг» можна ознайомитись перед проведенням тендера шляхом контактів і обговорень із працівниками «Львівської пивоварні».

7.14. При залученні до виконання робіт субпідрядників – застосовувати до них вимоги, як і до генерального підрядника.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1. При проведенні робіт по проекту ПІДРЯДНИКОМ відходи повинні бути розділені та утилізовані самостійно: будівельне сміття, тверді побутові відходи та інші види відходів, які можуть утворюватись при виконанні вказаних робіт.

       9. Інші вимоги.

9.1. Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:
Заступник директора, Головний інженер         __________________
І.С.Низелик
Головний пивовар                                              __________________
О.Ю.Купрейчук
Начальник ЕТЦ
                                       __________________
Н.В. Білецький
Інженер з ОП
                           
             __________________
І.М.Головата-Фоміна 
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