




ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
філія в м. Києві

УЗГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
Київського заводу

 Д.І.Марковський

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ

Утеплення АПК : модернізація вікон

м. Київ – 2017

Розробив	Инв. № орг.	Підп. і дата									
Инв. № орг.	Директор						Утеплення АПК: модернізація вікон	Стадія	Лист	Листів	
								П	1	4	
	Виконав	Зверханов						Технічне завдання	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»		
	Перевірів										

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання комплексу робіт: Утеплення АПК, модернізація вікон

1. Загальні відомості.

1.1. Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до модернізації вікон.

1.2. Підрядник визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3. Найменування та адреса підприємства – замовника: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 069076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.**

1.4. Назва та місцезнаходження об'єкту: **«Пивоварний завод по вул. Пирогівський шлях 137 у Голосіївському районі м. Києва.»**

1.5. Терміни виконання робіт:

Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше календарного плану (затверджується при підписанні договору). Строком закінчення робіт вважається дата здачі Підрядником замовнику виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Мета робіт

2.1. Покращення умов праці співробітників в офісних приміщеннях Адміністративного побутового корпусів.

3. Загальні вимоги.

3.1. Кошториси та акти на всі роботи виконуються по формі АВК.

3.2. Всі роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує Підрядник власними силами з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні.

3.3. Виконання відхилень від наданого до початку робіт технічного завдання можливе тільки за письмовим погодженням з Замовником.

3.4. Підрядник за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

3.5. Підрядник повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.6. Підрядник несе всі можливі будівельно-монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт Замовнику на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.7. Підрядник отримує у відповідальних служб заводу дозволи на виконання робіт.

3.8. Підрядник відповідає за безпеку на місці проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.9. Підрядник несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.

3.10. Всі використані (поставлені) для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів. Сертифікати надаються Підрядником за вимогою Замовника.

Взам. інв. №	Підп. і дата	Інв. № орг.							Утеплення АПК: модернізація вікон	Лист 2
			Вим.	Кіл.уч	Лист	№ док.	Підп.	Дата		

3.11. Підрядник оформляє акти прихованих робіт (при проведенні таких робіт) у відповідності з діючими будівельними нормами.

3.12. Гарантійний термін на виконанні будівельно-монтажні роботи становить не менше 10 років.

4. Будівельні роботи.

4.1. На весь час виконання робіт забезпечити захист існуючого обладнання, що перебуває в зоні виконання робіт від пошкоджень та забруднення. У разі пошкоджень – відновити.

4.2. Виконати заміну однокамерних склопакетів на двох камерні склопакети заповнених газом аргон, що складаються:

Зовнішнє скло синє з напиленням гартоване Lake Blue Silver reflective – 6 мм.

Середнє скло прозоре - 4 мм

Внутрішнє скло енергозберігаюче – 4 мм

4.3. Виконати заміну:

зовнішній склопакет, розмір 1200x1500мм в кількості - 180 шт.

круглих вікон Ø-1000мм - 16шт

зовнішнього склопакета дверного блоку 1000x2000 -1шт

4.4 В круглих вікнах Ø -1000 4 шт додатково встановити однокамерні склопакети заповнених газом аргон.

4.5 При заміні зовнішнього скла виконати заміну ущільнювачів

5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Інженерно-технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснює Замовник.

5.2. Контроль за якістю виконаних робіт здійснюють відповідні технічні служби Замовника: технічний відділ, АГВ, інженер з охорони праці.

5.3 Відповідальний з боку Замовника – фахівець з будівництва та експлуатації будівель Долгов С.

6. Охорона праці.

6.1. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназаним нормативним документам.

6.2. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт Підрядника, призначених наказом.

6.3. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачою необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огороження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

6.4. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

6.5. Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

Утеплення АПК: модернізація вікон

Лист

3

Вим. Кіл.уч Лист № док. Підп. Дата

6.6. При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

6.7. На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

6.8. Освітленість монтажною зоною повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

6.9. Робітники, що не забезпечені (або навмисне не використовують) ЗІЗ, до робіт не допускаються

6.10. При виявленні службою ОПіТБ ЗАМОВНИКА невиконання умов розділу 6 персонал ПІДРЯДНИКА буде відсторонений від виконання робіт. Відповідальність за дотримання термінів графіка проекту за даним договором при цьому несе ПІДРЯДНИК

7. Заходи з охорони навколишнього середовища.

7.1. При проведенні будівельно-монтажних робіт Підприємством повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

8. Інші вимоги.

8.1. Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.


8.2. Для виконання робіт на території Замовника співробітники підприємства повинні мати санітарні книжки.

8.3. Можливість проведення робіт з розміщення, монтажу обладнання в умовах діючого об'єкта і обмеженого оточення.

ПОГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Провідний спеціаліст АГВ



О.Тонковид

А.Зверхановський

ВИКОНАВ:

Фахівець з будівництва та експлуатації будівель _____ С.Долгов

Інв. № орг..	Підп. і дата	Взам. інв. №							Утеплення АПК: модернізація вікон	Лист 4
Вим.	Кіл.уч	Лист	№ док.	Підп.	Дата					