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Мінімальні вимоги по ОП, ПБ, ПРБ для робіт, виконуваних підрядчиками
Ці вимоги повинні бути донесені до майбутніх потенційних підрядників в ході тендеру і відображені в остаточній редакції договору.
Вимоги, які поширюються тільки на підрядників з високим рівнем ризику, виділені кольором. Винятки (якщо такі передбачені) відзначені в кожному розділі.
	1. 
	Дотримання законодавства з ОП

	1.1. 
	Необхідно дотримуватися всі місцеві правові та корпоративні вимоги з ОП, ПБ, ПРБ, якості та харчової безпеки, а також вимог охорони навколишнього середовища.

	1.2. 
	Переконатися, що обладнання та інструменти, які будуть використовуватися в роботі, обрані відповідно до їх призначення, перебувають у справному стані і відповідають чинним правилам

	1.3. 
	Переконатися, що всі працівники пройшли медичні огляди, передбачені місцевим законодавством, з одержанням відповідних медичних довідок. 

	1.4. 
	Для виконання всіх видів робіт, що проводяться в замкнутому просторі, на висоті понад 1.3 метрів і з використанням респіраторів з напів- і повнолицевою маскою, необхідно надання медичних довідок.
Якщо довідка залишається у підрядника, від підрядника досить підтвердження виконання зазначеного вище вимоги.

	1.5. 
	Надавати копії свідоцтв про перевірку обладнання, що застосовується в видах робіт з високим рівнем ризику (наприклад, балони зі стисненим газом, автономні дихальні апарати, крани, підйомники, підйомні платформи, бури, обладнання для знесення, ін.).

	2. 
	Кваліфікація і навчання

	2.1. 
	Забезпечити, що працівники підрядної організації мають належну кваліфікацію і навчання пов'язане з ризиками майбутньої роботи.

	2.2. 
	Забезпечити проходження вступного інструктажу з ОП, ПБ, ЦЗ санітарно-гігієнічних вимог

	2.3. 
	Відповідно до вимог місцевого законодавства надаються документи, що підтверджують професійної підготовки та / або кваліфікації. Персонал підрядника повинен пройти медогляд і бути визнаним придатним для виконання робіт в яких залучаються.

	2.4. 
	До електротехнічних і такелажних робіт, управління кранами/підйомними механізмами, важкими транспортними засобами і вилковими навантажувачами, а також використання систем, які працюють під тиском, допускаються тільки фахівці, що пройшли відповідне навчання, атестацію і мають право виконання цих робіт

	2.5. 
	До початку будь-якої роботи необхідно проводити тестування / перевірку знань / опитування по ОП, ПБ, ПРБ та санітарно-гігієнічних вимог після проведення вступного інструктажу. 

	3. 
	Планування і здійснення робіт

	3.1. 
	Підтримувати високу культуру ОП робочому місці

	3.2. 
	Співпрацювати з персоналом Компанії у визначенні безпечних способів проведення робіт, а також в рамках моніторингу або навчання вимогам ОП, ПБ, ПРБ та санітарно-гігієнічним вимогам. Вживати відповідних заходів у разі виявлення відхилень від вимог ОП, ПБ, ПРБ та санітарно-гігієнічним вимог.

	3.3. 
	Переконатися, що співробітники підрядної організації мають необхідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для виконання робіт.

	3.4. 
	В рамках планування робіт слід ретельно проаналізувати можливі накладки і конфлікти між діями різних підрядників або персоналу Компанії.

	3.5. 
	Слідувати узгодженим методам роботи. Повідомляти про необхідність внесення будь-яких змін заздалегідь. Зупиняти роботу і інформувати про необхідність зміни робочого методу при виявленні нових ризиків або при виникненні інцидентів.

	3.6. 
	Повідомляти про інциденти та небезпечних умовах проведення підрядних робіт.
Якщо персонал підрядної організації повідомляє КРП про інцидент, що стався на території Компанії, КРП зобов'язаний в свою чергу негайно повідомити про це КРЗ.

	3.7. 
	Всі нещасні випадки, що сталися на території Компанії слід аналізувати. Компанія буде координувати процес аналізу інцидентів за активної участі та співпраці представника підрядника з питань ОП, ПБ, ПРБ.
Якщо в ході аналізу визначено заходи, які повинен прийняти підрядник, наступні дії і їх завершення доводяться до КРП через КРЗ.

	3.8. 
	Всі заплановані заходи повинні супроводжуватися або оцінкою ризиків, стандартною процедурою, або планом виконання робіт з чітким визначенням ризиків по конкретним завданням, зазначенням запобіжних заходів (включаючи захисне обладнання, якщо таке є) і методів контролю ризику.
В оцінку ризиків необхідно також включати відповідні ризики з якості та харчової безпеки а також навколишнього середовища (наприклад, викиди в поверхневі води, дощові стоки, ґрунт і повітря, шум навколишнього середовища).

	3.9. 
	Підрядники зобов'язані дотримуватися процедури Підприємства по блокуванню та маркування обладнання.

	3.10. 
	Про застосування небезпечних хімічних речовин повідомляється заздалегідь, а разом з оцінкою ризиків, згаданої вище, надаються паспорти безпеки речовини. Такі матеріали слід зберігати в місцях з системою вторинної локалізації розливу (наприклад, бордюри, канави, лотки, приміщення з непромокальними поверхнями) та забезпечити обмеження доступу до них та облік використання.

	3.11. 
	Роботи, пов'язані з високим рівнем ризику, проводяться після отримання дозволу на роботу (згідно з процедурами підприємства про наряди-допуски), належним чином погоджуються і контролюються інженером з ОП Компанії.

	3.12. 
	Якщо того вимагає тип проведених робіт, підрядник зобов'язаний надати все необхідне обладнання для забезпечення безпеки, наприклад, додаткові вогнегасники, страхувальне спорядження, автономну подачу повітря, вентиляційне обладнання, реєстратори рівня забрудненості повітря і т.д.

	3.13. 
	Зони робіт з високим рівнем ризику повинні бути належним чином позначені і розмежовані щоб уникнути входу стороннього персоналу і в'їзду транспортних засобів.

	4. 
	Управління діяльністю з ОП, ПБ, ПРБ і відповідальні співробітники на майданчику

	4.1. 
	Підрядник зобов'язаний завжди мати співробітника, відповідального за ОП, ПБ, ПРБ з числа власного персоналу для підтримки діяльності на території Компанії.

	4.2. 
	Підрядник визначає, за погодженням з КРЗ, відповідального за ОП, ПБ, ПРБ.
Якщо тривалість виконання робіт перевищує 2 тижні, а кількість співробітників підрядника на місці складає більше 25 чоловік, як мінімум призначається один співробітник, який відповідає тільки за ОП, ПБ, ПРБ і присутній постійно під час виконання робіт. 

	4.3. 
	Призначені співробітники, що відповідають за ОП ПБ, ПРБ, зобов'язані забезпечувати дотримання вимог законодавства та Компанії працівниками підрядника.

	4.4. 
	Підрядник визначає, за погодженням з КРЗ, необхідний план робіт (Додаток № 7 Форма оцінки ризиків нестандартних робіт та робіт підвищеної небезпеки) з дотриманням вимог по ОП, ПБ, ПРБ. 

	4.5. 
	При виконанні небезпечних видів робіт будь-якої тривалості і знаходженні на ділянці понад 10 співробітників з числа працівників підрядника призначається окремий співробітник, відповідальний за ОП, ПБ, ПРБ який повинен бути присутнім весь час виконання робіт.

	5. 
	Особливі вимоги до небезпечних видів робіт (відповідно до типу)

	5.1. 
	Вогненебезпечні роботи: будь-які роботи, пов'язані зі зварюванням, газо-полум’яною різкою, дискової різкою, шліфуванням, потенційним іскрінням або нагріванням в місцях потенційного займання горючих / займистих речовин і потенційного скупчення вибухонебезпечних середовищ.
5.1.1. Необхідно оформити наряд-допуск на проведення робіт (відповідно до типу).
5.1.2. Якщо роботи вимагають ослаблення системи пожежного захисту (детекторів, тривожної сигналізації, спринклерів, пожежних кранів і т.д.), необхідно вказати дану інформацію в наряді-допуску (або окреме письмове погодження уповноваженої посадової особи).
5.1.3. Підрядник повинен слідувати усім вимогам вказаним в наряді – допуску. 
5.1.4. Системи газового зварювання і різання повинні бути забезпечені газовими фітингами (зворотні клапани). Пальники повинні бути відключені і видалені з замкнутих просторів, якщо вони не використовуються.
5.1.5. Дугове зварювання та різання проводяться з екраном для захисту працівників, які працюють поблизу від прямого впливу дуги.
5.1.6. У місцях, де може виникнути вибухонебезпечне середовище, тестування середовища є обов'язковим до і під час виконання робіт. Там, де це необхідно, слід використовувати вибухозахищене обладнання.

	5.2. 
	Критичний підйом - нестандартний підйом, куди входить підйом вантажу понад 10 тон або який ускладнюється факторами ризику (використовується більше одного крана або лебідки для одночасного підйому одного і того ж вантажу, навантаження більше 75% від небезпечного робочого навантаження (при підйомі), нестійкість вантажу, близькість електричних кабелів під напругою, інженерних комунікацій, будівель або технологічного обладнання).
5.2.1. Управління кранами і підйомним устаткуванням повинно здійснюватися кваліфікованим персоналом і у відповідності зі специфікаціями виробників обладнання.
5.2.2. Крани, автопідйомники, вантажні автомобілі з підйомною стрілою і / або будь-яке обладнання з виносними опорами для підйому повинні стояти на підставках.
5.2.3. Ланцюги, троси, кабелі та гаки повинні бути справні. Підвісні гаки повинні вільно повертатися при підйомі або перенесення вантажу. Навантажувальні ланцюги і кабелі не повинні використовуватися як стропи.
5.2.4. Все обладнання та приладдя слід регулярно перевіряти з чіткою відміткою дати останньої перевірки. 
5.2.5. Слід розробити план критичного підйому і представити його на затвердження уповноваженого Компанії. Роботи слід починати тільки після затвердження плану критичного підйому.

	5.3. 
	Роботи на висоті: роботи, що проводяться на висоті понад 1.3 м на нестандартних поверхнях.
5.3.1. До виконання робіт на висоті допускається тільки навчений персонал. 
5.3.2. Використання інвентаря та систем захисту персоналу від падіння.
5.3.3. Всі драбини повинні бути чітко позначені на предмет максимального навантаження, дозволеної області застосування, а також мати документальне підтвердження перевірки допустимого навантаження. Драбини слід перевіряти перед експлуатацією і в разі наявності дефектів драбину використовувати забороняється.
5.3.4. Монтаж, модифікація та демонтаж будівельних лісів контролюється і затверджується компетентним фахівцем Компанії. На ліси кріпиться контрольна бірка відповідно до вимог Компанії.
5.3.5. Мобільні підйомні робочі платформи (МПрП) повинні бути оснащені стандартними системами поручнів, точками кріплення індивідуального страхувального спорядження, сигналами руху, базовим і платформних управлінням, включаючи аварійну зупинку. Всі мобільні підйомні робочі платформи повинні бути чітко позначені на предмет максимального навантаження, дозволеної області застосування, а також мати паспорт.
** Використання кабіни навантажувача не допускається для виконання робіт, стоячи на ній. **
5.3.6. Підлогові отвори повинні бути надійно закриті.
5.3.7. Роботи на дахах і інших крихких поверхнях повинні проводитися відповідно до плану виконання робіт з дотриманням техніки безпеки, куди входять такі питання, як вхід і вихід, надійність поверхні, страхувальне спорядження і метод виконання робіт.
5.3.8. Необхідно отримати наряд-допуск для виконання таких робіт.

	5.4. 
	Вхід в замкнутий простір:
5.4.1. Необхідно оформити дозвіл на проведення робіт, затверджений компетентним співробітником Компанії.
5.4.2. Рівень концентрації кисню для виконання робіт в замкнутих просторах на об'єктах Компанії становить від 19,5% до 23,5%. Рівень концентрації кисню підлягає вимірам до і під час входу в такі зони.
5.4.3. У разі наявності потенційно небезпечних речовин їх концентрація також підлягає вимірам у порівнянні з допустимими межами до і під час входу (наприклад, займисті, токсичні речовини).
5.4.4. Підрядник виділяє співробітників, що стежать за безпекою, як зазначено в наряді-допуску.
5.4.5. Підрядник зобов'язаний надати додаткове обладнання, наприклад, систему автономної подачі повітря, вентиляційне обладнання та ін., необхідне і передбачене для виконання робіт відповідно до вимог ОП. Обладнання, яке вимагає сертифікації, повинне бути сертифіковане.
5.4.6. Все обладнання, яке використовується в замкнутих просторах, повинно бути своєчасно перевірено (з чітко визначеними датами перевірки), при необхідності пред'являються сертифікати.
5.4.7. До виконання робіт в замкнутому просторі допускається тільки навчений персонал.
5.4.8. Співробітники повинні отримати медичний допуск і бути визнані придатними для роботи в замкнутому просторі.
5.4.9. Слід визначити план евакуації до входу в замкнутий простір.

	5.5. 
	Для інших видів робіт з високим рівнем ризику, таких як:
· роботи з обладнанням, що містить небезпечні речовини;
· електротехнічні роботи в енергосистемах під напругою понад 50 В змінного струму або 120 В постійного струму або будь-які роботи в системах > 1 кВ;
· земляні роботи на глибину понад 300 мм (наприклад, виїмка ґрунту, копка, укладка траншей, оранка, буріння і т.д.);
· знесення будівель або споруд;
застосовуються вимоги всіх попередніх розділів, що відносяться до підрядників з високим рівнем ризику.





ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ[footnoteRef:1] [1:  Перелік документів не є вичерпним та може бути змінено ] 

(КОПІЇ) 
Необхідних для заключення договору з підрядною організацією
1. Ліцензія на даний вид робіт (якщо роботи підлягають ліцензуванню)
2. Дозволи/декларації на виконання робіт від Держпраці
3. Страховий поліс фонду страхування від нещасних випадків 
4. Протоколи перевірки знань з охорони праці, посвідчення виконавців робіт на виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно нормативно-правових актів з ОП
5. Акти медичного огляду працівників підрядників, що будуть залучені до виконання робіт
6. Копії протоколів перевірки обладнання, драбин, поясів безпеки, інструментів



