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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

м. Запоріжжя


                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:


                                                                                           ________________ 

__________   _________
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
На «поставку та монтаж Dock shelters»
м. Запоріжжя – 2023
1. Загальні відомості.
1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до поставку та монтаж Dock shelters (надалі – обладнання).

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКА визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» , УКРАЇНА, 
1.4 м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.  
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137.

                         м. Львів, вул. Клепарівська, 18.
2. Вимоги до обладнання та виконання робіт.
2.1    ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.
2.2    ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.  
2.3    Гарантійний термін на обладнання та виконані роботи становить 24 місяця.
2.4.   ПІДРЯДНИК виконує поставку товару, демонтаж існуючого обладнання, та монтаж поставленого обладнання на існуючі пройми.
2.5    Попередні розрахунки виконуються згідно Таблиці 1. Остаточні розміри для виготовлення та монтажу обладнання підрядник, переможець за результатами тендеру, визначає власними замірами по всіх позиціях. 
Таблиця 1:
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	Львів (7 шт.)
	

	Ширина (NB)
	3650 мм

	Висота (NH)
	3430 мм

	Глибина (NT)
	380 мм

	Ширина бокових тентів (SP)
	670 мм

	Висота верхнього тенту (OP)
	800 мм

	док всередині ширина/висота
	3500/3200 мм

	
	

	Київ (8 шт.)
	

	Ширина (NB)
	3400 мм

	Висота (NH)
	3250 мм

	Глибина (NT)
	550 мм

	Ширина бокових тентів (SP)
	670 мм

	Висота верхнього тенту (OP)
	1010 мм

	док всередині ширина/висота
	3400/3115

	
	

	Запороіжжя (17 шт.)
	

	Ширина (NB)
	3500 мм

	Висота (NH)
	3400 мм

	Глибина (NT)
	500 мм

	Ширина бокових тентів (SP)
	700 мм

	Висота верхнього тенту (OP)
	900 мм

	док всередині ширина/висота
	3600/3850


                                                       3. Порядок контролю і приймання робіт.
3.1 Відповідальний за приймання робіт з боку ЗАМОВНИКА – служби в котрих проводилися роботи.
3.2 Контроль за якістю робіт проводиться персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
4. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.
4.1 Звітні документи:
- акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
- видаткові накладні (оформляє ПІДРЯДНИК).
- товаротранспортна накладна (оформляє ПІДРЯДНИК)
- специфікація поставки (оформляє ПІДРЯДНИК)

4.2 Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.
5. Техніка безпеки.
5.1 Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпоряку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.
5.2 Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.
5.3 Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

5.4 Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
5.5  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
5.6  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

5.7 На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.
5.8 Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

6. Заходи з охорони навколишнього середовища.
 При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.
7. Інші вимоги.

 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

ПОГОДЖЕНО:

____________________ 
                                                               __________________
________
Інженер з охорони праці




__________________
В. Башеєв
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